

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017-GAB

**Antonio Carvalho Neto Arquitetos e Consultores EIRELI-
EPP**

CNPJ: 41.402.439/0001-28

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A NOVA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza, 20/09/2017.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017-GAB

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do **Edital de Tomada de Preços N° 02/2017-GAB**, pelo **preço global de R\$ 140.017,80** (CENTO E QUARENTA MIL, DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>UNID.</u> <u>UT</u>	<u>VALOR</u> <u>UNITÁRIO</u> <u>SEM BDI</u>	<u>VALOR TOTAL</u> <u>SEM BDI</u>
01	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	UT	18,85	116.681,50
			<u>TOTAL SEM BDI</u>	<u>116.681,50</u>
			<u>BDI 20%</u>	<u>23.336,30</u>
			<u>TOTAL COM BDI</u>	<u>140.017,80</u>
<u>VALOR GLOBAL DOS PROJETOS</u>			<u>140.017,80</u>	

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no

documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Antonio Carvalho Neto, Carteira de Identidade nº A0566-5, expedida em 19/12/2012, Órgão expedidor CAU/BR, e CPF 013.613.253-72, como representante legal da Empresa Antonio Carvalho Neto Arquitetos e Consultores EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ 41.402.439/0001-28, e estabelecida na Rua Doutor Gilberto Studart, nº 55, Sala 144, Torre Sul Condomínio Duets Office, no bairro Cocó, na cidade de Fortaleza.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Estão inclusas todas as despesas, inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no Objeto deste Edital.

Os serviços serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Antonio Carvalho Neto
Representante Legal e Técnico
RG 446.862-SSP-CE
CPF 013.613.253-72
CAU A0566-5



CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
--	-----------------------

ITEM	COD.	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT.	TOTAL
01	C4584	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	UT	6.190,00	18,85	116.681,50
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE CENTO E QUARENTA MIL, DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS.					TOTAL SEM BDI	116.681,50
					BDI 20 %	23.336,30
					TOTAL COM BDI %	140.017,80

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	MEMORIAL DE CÁLCULO
--	---------------------

A ELABORAÇÃO DE TAIS PROJETOS ABRANGERÁ	UNIDADE
	UT
PROJETO DE ESTRUTURA	450
PROJETO DE ESTRUTURA DE AÇO	450
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	270
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM	270
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	280
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	260
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CABEA MENTO, TELEFONE, ANTENA E TV	260
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV	270
PROJETO DE SPDA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E GÁS	260
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	230
PROJETO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR	250
PROJETO DE ACÚSTICA	250
PROJETO DE SONORIZAÇÃO	250
PROJETO DE LUMINOTÉCNICA	250
PROJETO DE TERRAPLENAGEM	370
PROJETO DE PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO	200
ORÇAMENTO	570
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	474
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA	576
TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO PROFISSIONAL (UT)	6.190

[Handwritten signatures and marks]



CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI (REAIS)	30 DIAS (REAIS)	%	60 DIAS (REAIS)	%
01	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	140.017,80	70.008,90	50		
TOTAL SIMPLES		140.017,80	70.008,90	50	70.008,90	50
TOTAL ACUMULADO					140.017,80	100

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ. LOCAL: RUA SILVA JARDIM CENTRO		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,21
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,88
R	RISCOS	0,50
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,30
L	LUCRO	2,96
IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,55
	BDI	20
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA TABELA 24.1 DESONERADA		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ. LOCAL: RUA SILVA JARDIM CENTRO		
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %
1.0	GRUPO A	16,80
1.1	INSS	
1.2	FGTS	8,00
1.3	SALARIO-EDUCAÇÃO	2,50

000005



1.4	SESI	1,50
1.5	SENAI	1,00
1.6	SEBRAE	0,60
1.7	INCRA	0,20
1.8	SEGURO CONTRA ACIDENTES	3,00
2.0	GRUPO B	46,45
2.1	DESCANSO SEMANAL	17,87
2.2	FERIADOS	3,72
2.3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91
2.4	13º SALÁRIO	10,92
2.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
2.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
2.7	DIAS DE CHIVA	1,65
2.8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
2.9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
2.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
3.0	GRUPO C	15,43
3.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
3.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
3.3	FPERIAS INDENIZADAS	3,56
3.4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
3.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
4.0	GRUPO D	8,33
4.1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53
	ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS	87,01%

Fortaleza, 20/09/2017

Antonio Carvalho Neto

Representante Legal e Técnico

RG 446.862-SSP-CE

CPF 013.613.253-72

CAU A0566-5